


□ 주요 질의응답

구 분	내 용
Q	1. 콘텐츠 구축 공간 ?
A	▶ 최종 구축 공간 : 영월관 ▶ 임시 운영 공간 : 수석전시실 영월관은 전체 리모델링 공사가 예정되어 있으며, 본 사업의 최종 구축 공간은 7~8월 중 확정될 예정입니다. 최종 구축 위치는 선정기업과 협의를 통해 영월관 1층 또는 2층 공간으로 결정될 예정입니다. 현재 공간 확정이 이루어지지 않았기 때문에 도면 기준으로 자유롭게 제안해주시면 됩니다. 설계 과정에서 가벽 설치 등 공간 구성이 가능하며, 콘텐츠 2종은 동일한 공간 내에 구축되어야 합니다.
Q	2. 영월관 공사 방향 ?
A	1층 : 전시실과 로비를 연결하는 벽면을 철거하여 하나의 통합 공간으로 조성할 예정 2층 : 바닥 공사 등 리모델링 진행 예정 / 편의시설, 체험공간, 회의실 등이 조성될 예정이며 일부 공간을 본 사업의 구축 공간으로 활용할 수 있음
Q	3. 수석전시실 원형 보존 ?
A	원형 보존을 원칙으로 하며, 시설물 설치를 위해 일부 시공이 필요한 경우 사전 지자체 협의를 거쳐 추진하여야 합니다.
Q	4. 최종 구축 공간 이동 시점?
A	영월관으로 최종 이전 및 설치는 2027년 2월 예정하고 있으며, 이전에 소요되는 비용은 영암군에서 부담할 예정입니다.


□ 현장사진



수석전시실 (임시 운영 공간)



영월관 1층 (최종 구축 공간)



영월관 2층 (최종 구축 공간)